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Zatgceznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2024 z dn. 20.05.2024 .

UMOWA nr ............
na wykonanie prac w ramach zadania ,,Prace remontowo-budowlane przy zabytkowym
kosciele pw. Matki Bozej Czestochowskiej w Mysliborzycach

zawartaw dniu ..................... 2024 r. pomiegdzy:

Parafiag Rzymskokatolicka pw. $w. Jana Chrzciciela ul. Kolegiacka 1, 74-300 Mysliborz
NIP: 040042941, REGON: 5971157534

reprezentowang przez:

Proboszcza Parafii Ksiedza Jerzy Tobiasz

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zwanymi dalej Stronami.

Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamowienia nr 2/2024 przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego ,Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do
wykonania zadania pn. ,,Prace remontowo-budowlane przy zabytkowym kosciele pw. Matki
Bozej Czestochowskiej w Mysliborzycach” dofinansowanego z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkoéw, nr wniosku o dofinansowanie RPOZ/2022/10577/PolskilLad.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych przy
zabytkowym kosciele pw. Matki Bozej Czgstochowskiej w Mysliborzycach. W ramach
inwestycji planuje si¢ m.in. remont S$ciezek znajdujacych si¢ wokot kosciota,
prowadzacych do wejs¢ zabytku wraz ze schodami. W ramach zadania wykonane
zostanie zagospodarowanie terenu wokot kosciota wraz z pracami remontowo-
budowlanymi istniejacej architektury, okre§lonych w opracowaniu technicznym jako
etap Il i 111, ktére majg na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania terenu i estetyki
zabytku.

2. Ponadto zgodnie z udzielonym przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow pozwoleniem, Wykonawca ma obowiazek:

a. niezwlocznego zawiadomienia ZWKZ w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia
robot budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem oraz wstrzymania robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczenia przy uzyciu dostgpnych srodkéw miejsca jego odkrycia;

b. niezwlocznego zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia



2)

3)

4)

5)

wskazanych w pozwoleniu prac.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przeprowadzi¢ prace zgodnie z opracowaniem
technicznym, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ktore stanowia
zataczniki do niniejszej umowy.
Prace zwigzane z przedmiotem umowy beda wykonywane przy obiekcie zabytkowym i
na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-14 decyzjg znak DZ-4200/46/0/99 z
dnia 15.09.1999r., znajdujacym si¢ W miejscowosci Mysliborzyce, obreb Mysliborzyce,
gmina Mysliborz, na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 183.
Nieruchomos$¢ ujawniona w ksiedze wieczystej nr SZ1M/00002024/5.
Do kazdego z w/w zadan nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg przewidziang
przepisami prawa z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczacymi przysztego
utrzymania.

§2

TERMINY
Rozpoczecie prac nastgpi w terminie 14 -tu dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie do dnia
15.09.2024r.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za zachowany, jesli Wykonawca w
terminie okre$§lonym w ust. 2 zglosi gotowos$¢ odbioru oraz dopetni wszystkich
obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, chyba, ze w trakcie odbioru zaistnieje
sytuacja, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 umowy, kiedy to datag wykonania robot bedzie data
zgloszenia zakonczenia poprawionych robot przez Wykonawce lub osobe trzecig
zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego w tym zakresie.

§3

OBOWIAZKI STRON UMOWY
Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani sg wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji
zamoOwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujacymi
przepisami, normami, wskazéwkami Zamawiajagcego Oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo wykonywanych robot majac wiedze, ze prace beda wykonywane
przy czynnym i uzytkowanym obiekcie sakralnym.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wlasnych. Zastosowane materialty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobata
techniczng oraz zgodne z wlasciwymi przepisami.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego — Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajagcemu — w stosunku do wskazanych materiatow — certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma.
Realizacji przedmiotu umowy w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie §wigtyni na
zasadach uzgodnionych z zamawiajacym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:
przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz 1 dozor mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,
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2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate
w zwiazku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w pelnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

4. Strony dopuszczaja roOwniez mozliwos¢ porozumiewania si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej z wykorzystaniem danych zawartych w niniejszej umowie za
posrednictwem poczty elektronicznej strony nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony
jakichkolwiek o$wiadczen dotyczacych potwierdzenia i wykonania robdt, odstagpienia od
umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy wynosi (lacznie z
podatkiem VAT) zt (stownie:
............................................. ) 1 nastapi po wykonaniu zadan okreslonych w § 1
pkt. 2 oraz po protokolarnym odbiorze koncowym robot w terminie zgodnie z
postanowieniami dofinansowania ze $rodkéw Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkoéw, nr wniosku o dofinansowanie RPOZ/2022/10577/PolskilLad.

=

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy plus naleZny podatek VAT ...%, w wysokosci
........ zt, brutto ...............zlt (stownie:........... )

3. Zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust 1 na rzecz Wykonawcy nastapi — na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcg — przelewem na rachunek bankowy
WYKONaWCY ..ceveveneennnnn , przy czym za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego, w terminie 35 dni liczac od dnia przedtozenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja prac, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu niedoszacowania
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zZadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

7. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastagpi na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie pisemnego protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez
uwag 1 zastrzezen.

9. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

10. Wykonawca upowaznia zamawiajagcego do potracenia z wynagrodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

11. Zamawiajacy bedzie stosowatl mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

&

o



12.

1)

2)
3)

2.
1)

Rachunek bankowy podany przez Wykonawce umowy jest rachunkiem zgloszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikoéw VAT tzw. ,,bialej liscie”. W
przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikow zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania si¢ ze spelnieniem $wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku
bankowego wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwloki ani
opOznienia zamawiajacego, ani nie niesie skutkow, jakie wigzg si¢ z niespetlnieniem
swiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY
Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego.
Wykonawca zglasza w formie pisemnej zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru koncowego w terminie 5 (pigciu) dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
Z odbioru zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad, podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w wykonaniu elementow
robodt sktadajacych sie na przedmiot Umowy, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu
Umowy ponownie pod rygorem odstgpienia od Umowy obcigzajac kosztami utraty
dotacji Wykonawcg robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunig¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.
Zamawiajacy nie dopuszcza by prace prowadzone byly przez podwykonawcow.

§6

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dniu od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub
podpisania protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.



3. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokdl inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac,
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru cz¢$ci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory
zostal wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o
protokot zdawczo-odbiorczy, w ktérym szczegoétowo okre§lony zostanie zakres
wykonanych prac.

§7
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego 0
ktérym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

3. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

4. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wynosi 30 % wynagrodzenia ofertowego netto okreslonego w § 4 ust.1 Umowy.

§8
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1
przez caly okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej oplacenia na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

§9
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,
w zakresie:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, jednak nie
dhuzszym niz do dnia 20.09.2024 r. w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczego6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.



okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

¢) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3a nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzahn technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian i dokonania nowego zgloszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

c¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. Strony maja prawo do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nie objetych przedmiotem
umowy. Wykonawca wykona wyceng¢ robot wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych nie objetych przedmiotem umowy w formie kosztorysu. Wykonawca
powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem elementow cenotwoérczych nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,



(o)

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa zachodniopomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokdt konieczno$ci

zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu
realizacji umowy lub zmiany sposobu realizacji §wiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia
aneksu do umowy moze wystgpi¢ zamawiajacy jak 1 wykonawca. Zamawiajacy
zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu do
umowy.

. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Silg wyzsza, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okolicznos¢ o

charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu,
wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialtajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktdra nie
moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu.

§10

GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na caty przedmiot umowy na okres
................ miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robét.
Na podstawie art. 558 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610) rozszerza si¢
odpowiedzialnos¢ z tytutu r¢kojmi za wady na okres gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wszelkich
wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego z uwzglednieniem rodzaju
1 rozmiaru wady lub usterki, w kazdym wypadku jednak nie krotszym niz 10 dni
roboczych liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy r¢kojmie, w ramach ktorej
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady fizyczne 1 prawne.
Okres rekojmi biegnie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robot.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

§11
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, bede¢ rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.



2. W przypadku powstania sporu o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron,
Zamawiajacy wskaze osobe mediatora, ktoéry bedzie uprawniony do prowadzenia
mediacji miedzy Stronami a nastgpnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢
wpisany na liste statych mediatorow sadowych prowadzonych przy Sadzie Okrggowym
w Szczecinie. Postepowanie mediacyjne moze trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni.
Prowadzenie postgpowania mediacyjnego w zaden sposob nie wptywa na przedtuzenie
termindw okre§lonych w tre$ci niniejszej Umowy dotyczacych wykonania Przedmiot
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac
zwigzanych z realizacja umowy w czasie trwania postgpowania mediacyjnego. Koszty
mediacji Strony pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie
zgody przez Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajacego powstaty
spor bedzie przedmiotem postgpowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sadem
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczgcie takiego
postepowania o ktorym mowa W zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy. Koszty postepowania
koncyliacyjnego Strony pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnigcia sporu o ktorych mowa w tresci ust. 1-4,
kazda ze Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postgpowania sgdowego
przed Sadem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
2. Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Integralng czg$¢ umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy;
2) opracowanie techniczne z przedmiarem;
3) Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



